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PROJEKTEERIMINE Etapp 1 etapis sisalduvad t66d

+ Sisaldub - - -
- Eisisaldu standard lahenduses / Véimalus tellida erikokkuleppena :% :% :%

a 3 2

- N w
Eskiisjoonised (plaanid, vaated, I6iked, vundamendi joonis, avatdited) + + +
Ehitusloa taotlemine koos energiamdrgisega - + +
Paigaldusjoonised + + +
Elektriprojekt - - +
Ventilatsiooni projekt - - +
Kutte projekt - + +

-+ o+

Vesi ja kanali projekt

*  Vdlisvorkude projekt

Kliendi poolt:
*  Biopuhasti projekt, naabrite ja kaitsevédndite kooskdlastused

*  Kliendi poolt geoalus, projekteerimistingimused ja riigildivud




VUNDAMENT Etapp?2 etapis sisalduvad t66d

+ Sisaldub h h h
- Eisisaldu standard lahenduses / Véimalus tellida erikokkuleppena E E E
08 @
Geodeetiliste punktide/nurkade ja kérguse markimine - + +
Kaevetddde teostamine, mittekandva pinnase vdéljakaeve kuni 300mm + +
sugavusele
Tditepinnase planeerimine ja tihendamine kuni 300mm stgavusele - + +
Bendersi L400 - moodulite paigaldamine, koos sokliplaadiga - + +
Vundamendi labiviikude rajamine, hulsstorud/kérid (vesi, elekter, maakute) - + +
Kanalisatsiooni torustike paigaldamine pinnasesse - + +
300mm EPS 100 pdéranda soojustuse paigaldamine - + +
Soojustuskihi sees tarbevee torustiku paigaldus - + +
Ehituskile paigaldus betooni ja EPSi vahele - + +
Perimeetri soojustuse paigaldamine - + +
Armatuuri paigaldus - + +
Kutte torustike paigaldamine vastavalt projektile - + o+ Plaatvundamenti soovitame mitmel pohjusel:
Betooni paigaldus (raud kludk')etoon) C25/30 latipind - + + e Uhtlane koormusejaotus: Plaatvundament jaotab hoone koormuse
Kandvas osas: 25kg HE75  Mittekandvas osas: 15kg HE75 . I "
Uhtlaselt, tagades struktuurse tugevuse ja vdltides vundamendiga
seotud probleeme.
Kokkuleppel teostame lisatééna ¢ Madalamad ehituskulud: Plaatvundamentide ehitamine véib olla
odavam kui teiste vundamenditttpide puhul, kuna see néuab
*  Kaevetddd stigavamal kui 300mm vahem materjali ja té6jéudu ning Iihemat ehitusaega.
*  Taldmiku ehitus sigavamal kui 300mm e  Kiirem ehitusaeg: Plaatvundamendid véimaldavad kiiret ehitust,
*  Vélja kaevatud pinnase éra vedu kuna need ei vaja keerukaid ettevalmistusi ega pikaajalist
*  Sissesoidutee ja terrassi aluspinna rajamine kuivamisaega.
e Vdhem maa-alust t66: Plaatvundamentide rajamine néuab véhem
Koostéépartnerilt (ei sisaldu hinnas) mulla kaevamist ja tédtlemist, mis véihendab ehitusjéétmete kogust
ja vundamendiga seotud kulutusi.
. . . Isolatsiooni paigaldamise véimalus: Plaatvundamentide all saab
*  Drenaazide ehitust . ) . . . .
o . . paigaldada isolatsioonimaterjale, mis parandavad hoone
*  Radoonitokkekile paigaldust energiatdhusust ja siseklimat ning véihendavad kattekulusid.
*  Vdlistrasside ehitus ja Uhendamine




ELEMENTIDE PAIGALDUS Etapp3 etapis sisalduvad t66d

+ Sisaldub
- Eisisaldu standard lahenduses | Véimalus tellida erikokkuleppena g g g
@ @ @
Sidepuude paigaldus - + +
Hudroisolatsioon vundamendi ja mudrilati vahel - + +
Transport objektile + + +
Tostetdod + + +
Elementide montaaz + + +
Elementide Uhenduskohtade teipimine + + +
Ndriliste vork vdlisseina perimeetris + + +
Valisvoodrilaud 1x krunditud, 1x varvitud, Tikkurila vérv + + +
Elemendi kahel kuljel villalindid + + +
Mdrgades ruumides kasutusel niiskuskindlam kipsplaat - - +
K66gi tagaseinas ja tehnoruumide seintes lisaks paigaldatud OSB - - +
Lisaroovituse 45x45mm paigaldamine Uhenduskohtadele - - +
Lisa soojustus, kipsi ja OSB I6petamistéod - - +
Lisa voodrilaua paigaldus elementide Uhenduskohtadesse + + Elementide paigaldamine
-+

Aluskatte Vikingroll (160g/m2) ja distantsliistu (45x45mm) paigaldus - Elementmaja elementide paigaldus on véiga oluline protsessi osa. Oige
paigaldamine tagab hoone tugevuse, vastupidavuse ja ohutuse ning tagab,
et hoone vastab kehtestatud standarditele ja klientide ootustele. Lisaks aitab
korrektne paigaldus vdiltida hilisemaid probleeme ja vajadust remontide

) jarele. Seega on elementide paigaldus oluline samm hoone pikaajalise
*  Seinte korguseks on arvestatud 25650mm kvaliteed tagamisel

x  Katus arvestatud kivi ja pdikesepaneelide koormusega

Lisainfo




ELEMENTIDE PAIGALDUS

Etapp3

elementide kihid

Valisseinade kihid (voodrilaud/fassaadi

plaat)

Vilisseinade kihid (krohv)

Kandvate siseseinade kihid

Mittekandvate siseseinade kihid

21x145mm, UYVk fasaadiilaudis
(horisontaalne)

60 Steico protect

12,5mm kipsplaat, standard

12,5mm kipsplaat, standard

28x45mm distantsliist tuulutuseks

45x195mm (C24) puitkarkass

45x145mm puitkarkass, C24

45x95mm puitkarkass, C24

Tuuletékkemembraan

200mm Knauf 035/036 mineraalvill

150mm Knauf 037 mineraalvill

100mm Knauf 037 mineraalvill

9 mm tuuletékkekipsplaat

0,2mm aurutokke kile

45x195mm (C24) puitkarkass
(suvilatel/saunamajadel 45x145mm)

45x45mm lisakarkass

200mm Knauf 035/036 mineraalvill
(suvilatel/saunamajadel 150mm)

50mm Knauf 035/036 mineraalvill

0,2mm aurutdkke kile

45x45mm lisakarkass

50mm Knauf 035/036 mineraalvill

12,5mm kipsplaat, standard

12,5mm kipsplaat, standard

12,5mm kipsplaat, standard

12,5mm kipsplaat, standard



ELEMENTIDE PAIGALDUS Etapp3

elementide kihid / muu info

Vahelae kihid (2 ja enam korruselistel
majadel)

Katuslae kihid

Katuse fermide lahendus

Elementide véimalused

*  Vdlja on toodud parima hinna ja
kvaliteedi suhtega elementide/
konstruktsiooni kihid.

*  Soovi korral on véimalik tellida
erinevate kihtidega elemente kui ka
eriotstarbelisi elemente.

PLP plaat 22mm

45x45mm distantsliist tuulutuseks

45x45mm distantsliist tuulutuseks

Puitkarkass 45x245mm

Katuse aluskate

Tihenduslint aluskattele

Mineraalvill Knauf

Tihenduslint aluskattele

Bendersi hingav katuse aluskate 160g/m?2

22x100mm roov

Tdais nelikantlaud 22x100

Katuse otsakolmnurgad

45x390mm (C24) liitsarikas

400mm Knauf 035/036 mineraalvill

0,2mm aurutdkke kile

45x45mm lisakarkass

Katusekonstruktsioon kalibreeritud
hésdvelpuidust (C24) ogaplaatliidetega.
katusefermid. Fermide tugevusarvutustel
on arvestatud kivikatuse ja

pdikesepaneelide koormustega.




KATUS Etapp4 etapis sisalduvad t66d

Katuse pealiskihid kivikatuse puhul: Katuse pealiskihid plekkkatuse puhul: Katuse pealiskihid lamekatuse puhul: Muud t66d/materialid

Lumetdkete paigaldus valisukse kohal

Benders Palema katusekivi (must) Katuseplekk klassik 0,5mm (must) SBS pealiskate (3m)
m

45x45mm katuseroov 22x100mm katuseroov 200cc SBS aluskate

22mm PLP plaat

45x45mm katuseroov

Kokkuleppel teostame lisaté6na
*  Katuseredelid ja té6tasapinnad

*  Katusekronsteinid péikesepaneelidele

Koostéépartnerilt (ei sisaldu hinnas)

*  Korstna l&ébiviikude ehitus ja tihendamine
*  Pdikesepaneelide paigaldus




VALISVIIMISTLUS Etapp5 etapis sisalduvad t66d

+ Sisaldub

- Eisisaldu standard lahenduses / Véimalus tellida erikokkuleppena g E E
2 & 2
- N W

Putukavérk tuulekastidel - + +

Tuulekastide ehitus (tuulekasti laud 21x95mm SHK 1x krunditud ja 1x + +

varvitud, Tikkurila vérv)

Aknad koos paigaldusega (PVC aknad 3x klaas, véljast valged, seest + +

valged) Akende keskmine U-0,8 - 0,9

Vdlisukse komplekt, standard uks ava mésdtudega 2100x1000mm ja
hinnaga kuni 450€+KM/tk. Kallima ukse valikul klient kompenseerib vahe. - + +
*Erilahendus eraldi kokkuleppel.

Garaazi uks (ava méétudega 2500 x 2120mm) hinnaga kuni 1500€ + km.

Kallima ukse valikul klient kompenseerib vahe. ) + +
Akna veeplekkide paigaldus - + +
Akende ja vélisuste palede viimistlus 21x95mm SHK (1x krunditud ja Ix _ + +
vérvitud, Tikkurila varv)

Vihmaveeststeem Umar 125/100mm - + +

Lisainfo

*  Terrassi uksed ja aknad arvestatud kéik sissepoole avatavad




SISETOOD Etapp6 etapis sisalduvad t66d
+ Sisaldub + Sisaldub
L . . . o o o L . . . o o o
- Eisisaldu standard lahenduses | Véimalus tellida erikokkuleppena 2 2 2 - Eisisaldu standard lahenduses / Véimalus tellida erikokkuleppena 2 2 2
(] [0} (] [0} (] [0}
I8 & S8 @
Kipslagi, aurutdkkekile ja roovitus koos paigaldusega - - + Kite
Pooninguluuk (standard, valge) - - + NIBE maakUtte seade koos paigaldusega (véimsus vastavalt "
- - - kutteprojektile, ei sisalda maakollektori paigaldust.)
Avatdidete tihendamine - - +
Kipsist aknapalede ehitus - - + .
Kokkuleppel teostame lisaté66na
Alusmati ja pérandakutte torude paigaldus (alates 2. korrusest) - - + . - . -
Termostaatide ja ajamite paigaldus (termostaadid ja ajamid kliendi poolt) - - -
Puistevill 500mm ja kéigutee (50cm lai) - - +
Vesi ja kanal Ventilatsioon
Seintesisesed toruotsad kinnitatud torukannaga seinale ja I6petatud - - + Ventilatsiooni torustiku paigaldus - - +
pimedaga o o . . .
Ventilatsiooni torustiku isoleerimine (kilma péoningu puhul) - - +
Elekter Ohk-soojustagastusega ventilatsiooni seade koos paigaldusega (Flexit-i +
seade, véimsus vastavalt arvutustele).
Elekter (sisaldab elektritoose ja kérisid) - - + .
Ventilatsiooni moodistus - - -
Elektri kaabeldus ja Schneider Sedna pistukud ja Iulitid (standard valge). - - +
. ; - - +
Elektriaudit Tehnoruumi viimistlus
Koostéopartnerilt Seinad, lagi varvitud valgeks. 10xI0mm hall pérandaplaat - - +
Ei sisalda muud siseviimistlusega seonduvat (Siseuksed,jms) - - +

Nérkvoolu projekt ja paigaldus

Valgustid ja nende paigaldus

Lisainfo

*  Tarnime tellingud ja redelid oma té6de teostamiseks

*  Projektidokumentatsioon ja kaetud té6de aktid Timberelement
Paigalduse OU poolt tehtud téddele

*  Ehitusj@atmete utiliseerimine

*  Vdlikdimla ehitusperioodiks




SISEVIIMISTLUS / HALJASTUS  Etapp7/Etapp8 etapis sisalduvad t66d

L naed
cuaed
g uadjed

Siseviimistlus

Sisemised aknalauad, valged PVC - -

Seinte ja lagede pahteldamine ja varvimine - 2 tooni - - +

Siseuksed ja nende paigaldus -

Sise- ja vdlistreppe ning nende ehitus - - -

Kook - - -

Santiaartehnika paigaldusega

Siseviimistlust66d, santehnika, plaatimistédd, sauna ehitus

Lisainfo

*  Siseviimistluse hinnapakkumise tegemiseks on vaja
siseviimistluse projekti

Haljastus

Imbvaljaku, biopuhasti ja nende paigaldus

Aia ehitus ja muid haljastustéid - - -

Tanavakivi paigaldus

Terrasside ehitus

Lisainfo

*  Haljastustédde hinnapakkumise tegemiseks on vaja
haljastusprojekti




